



# MUNICÍPIO DE JAHU



## RESUMO DO ORÇAMENTO

Obra: Pavimentação do prolongamento da Av. Armanda Bernardi  
Local: Residencial Bernardi

### PARTE I – PAVIMENTAÇÃO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
1.00	Serviços Preliminares				19.214,14
2.00	Terraplenagem e Pavimentação				231.938,49
3.00	Passeio Público				10.707,13
<b>TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO COM BDI (22,00 %)</b>					<b>261.859,76</b>

### PARTE II – SINALIZAÇÃO

1.00	Serviços Preliminares				6.583,48
2.00	Execução de travessia elevada e lombada				7.075,10
3.00	Sinalização				44.901,67
4.00	Serviços Complementares				7.440,48
<b>TOTAL DA SINALIZAÇÃO COM BDI (22,00 %)</b>					<b>66.000,73</b>

**TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (22,00 %) 327.860,49**

Jahu, 05 de Março de 2020.

**ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO**  
SECRETÁRIO DE PROJETOS